



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 zwanego dalej RPD PT PO KL.
2. RPD PT PO KL realizowany był przez następujące instytucje:
 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław;
 - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych;

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 podzielony jest na sześć szczegółowych planów tj.: Roczny Plan Kontroli, Roczny Plan Szkoleń, Roczny Plan Kosztów Instytucji, Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych, Roczny Plan Kosztów Wdrażania.. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej dopełniają 2 załączniki, tj.: harmonogram płatności oraz źródła finansowania wydatków. W Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL stanowiącym przedmiot audytu występuje podział planu na planowane wydatki Instytucji Pośredniczącej czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia czyli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. IP oraz IP II województwa dolnośląskiego w roku 2013 planowały wydatki w ramach wszystkich sześciu planów szczegółowych. Szczegółowe Plany dzielą się na kategorie wydatków ustalane zgodnie z potrzebami instytucji realizujących RPD PT PO KL i planowanymi wydatkami. Roczny Plan Działania PT PO KL podlega modyfikacjom na przestrzeni okresu jego realizacji w zakresie przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi planami działań i poszczególnymi instytucjami mniejszych lub równych 10% wartości środków dla danego planu działania w ramach jednej instytucji, dokonywania przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach jednego planu szczegółowego oraz usunięcia lub dodania nowej kategorii wydatków. Przesunięcia, o których mowa wyżej traktowane są jako odstępstwa od planu i nie wymagają występowania do Instytucji Zarządzającej PO KL (IZ) o ponowne zatwierdzenie RPD PT PO KL. Wszystkie inne odstępstwa niż wymienione, traktowane są jako zmiany w RPD PT PO KL i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL. Dotyczy to przede wszystkim zwiększenia kosztów osobowych, zwiększenia zatwierdzonej kwoty wydatków w ramach cross-finansingu oraz przesunięcia środków pomiędzy planami szczegółowymi o wartości większej niż 10%. W roku 2013 IP dokonała dwukrotnej zmiany RPD PT PO KL. Roczny Plan Działania PT PO KL 2013 dla IP i IP II wynosi 19 076 328,00 PLN w tym kwotę 16 214 878,00 PLN stanowią środki dotacji rozwojowej a kwotę 2 861 449,20 PLN stanowią środki JST czyli wkład własny samorządu województwa. Zgodnie ze źródłami finansowania Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL w 85% finansowany jest z budżetu państwa a w 15% z budżetu samorządu. Udział IP i IP II w Rocznym Planie Działania PT PO KL kształtuje się następująco: IP czyli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zaplanowała wydatkować kwotę 9 676 328,00 PLN W tym kwotę 1 817 328,00 PLN na funkcjonowanie 4 Regionalnych Ośrodków EFS, natomiast IP II czyli Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zaplanował wydatkować kwotę 9 400 000,00 PLN. W roku 2013 IP, IP II oraz ROEFS wykorzystywały w ramach RPD PT PO KL kwotę 17 601 839,56 PLN, w tym IP wydatkowała kwotę 6 942 417,09 PLN co stanowi 36,39% planu, IP II kwotę 8 992 919,60 co stanowi 47,14% planu, natomiast ROEFS kwotę 1 666 502,87 PLN co stanowi 8,74%. Łącznie RPD PT PO KL zrealizowano na poziomie 92,27%.



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja działań w ramach poszczególnych planów działań przedstawia się następująco:

- 2.1. **Roczny Plan Kontroli** – wydatkowano 40 819,23 PLN co stanowi 48,02% planu. W Planie tym zostały określone rodzaje kontrolowanych instytucji, czas trwania kontroli w dniach oraz liczbowy skład zespołu kontrolującego.
- W ramach Roczno Planu Kontroli IP wydatkowała kwotę: 21 725,24 PLN co stanowi 25,56% planu.
 - W ramach Roczno Planu Kontroli IP II wydatkowała kwotę: 19 093,99 PLN co stanowi 22,46% planu.
- 2.2. **Roczny Plan Szkoleń** – wydatkowano 37 459,35 PLN, co stanowi 12,65% planu. W planie tym została szczegółowo określona tematyka szkoleń, liczba uczestników, liczba dni szkoleniowych, koszt szkolenia ogółem oraz koszt jednostkowy.
- W ramach Roczno Planu Szkoleń IP wydatkowała kwotę: 27 548,35 PLN, co stanowi 9,31% planu.
 - W ramach Roczno Planu Szkoleń IP II wydatkowała kwotę 9 911,00 PLN, co stanowi 3,35% planu.
- 2.3. **Roczny Plan Kosztów Instytucji** – wydatkowano 14 024 817,50 PLN, co stanowi 96,45% planu. W planie tym zostały określone dwie podstawowe kategorie kosztów, tj. koszty osobowe oraz koszty zakupu sprzętu i pozostałe koszty instytucji.
- W ramach Roczno Planu Kosztów instytucji IP wydatkowała kwotę 5 890 730,84 PLN, co stanowi 40,51% planu.
 - W ramach Roczno Planu Kosztów instytucji IP II wydatkowała kwotę 8 134 086,66 PLN, co stanowi 55,94% planu.
- 2.4. **Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych** – wydatkowano 205 613,75 PLN, co stanowi 48,38% planu.
- W ramach Roczno Planu Działań Ewaluacyjnych IP I wydatkowała kwotę 37 927,05 PLN, co stanowi 8,92% planu.
 - W ramach Roczno Planu Działań Ewaluacyjnych IP II wydatkowała kwotę 167 686,70 PLN, co stanowi 39,46% planu.
- 2.5. **Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych**. Wydatkowano kwotę 3 094 883,84 PLN, co stanowi 92,51% planu.
- W ramach Roczno planu Działań Informacyjno-Promocyjnych IP wydatkowała łącznie kwotę 2 501 658,17 PLN co stanowi 74,78% planu.
 - W ramach Roczno planu Działań Informacyjno-Promocyjnych IP II wydatkowała łącznie kwotę 593 225,57 PLN co stanowi 17,73% planu.
 - W ramach Roczno planu Działań Informacyjno-Promocyjnych ROEFS-y wydatkowały łącznie kwotę 1 666 502,87 PLN co stanowi 49,82% planu
- 2.6. **Roczny Plan Kosztów Wdrażania**. Wydatkowano kwotę 198 245,89 PLN, co stanowi 51,67% planu. W ramach Roczno Planu Kosztów Wdrażania zaplanowano koszty dotyczące obsługi Podkomitetu, Komisji Oceny Projektów, koszty doradztwa bezpośredniego i pośredniego oraz koszty podróży służbowych.
- W ramach Roczno Planu Kosztów Wdrażania IP wydatkowała kwotę 129 330,31 PLN, co stanowi 33,71% planu.
 - W ramach Roczno Planu Kosztów Wdrażania IP II wydatkowała kwotę 68 915,58 PLN, co stanowi 17,96% planu.

W ramach Roczno Planu Działania PT PO KL na rok 2013 przygotowano 8 wniosków o płatność, w tym 4 opracowane przez IP oraz 4 sporządzonych przez IP II, 16 wniosków o rozliczenie wydatków RO EFS, 2 sprawozdania z realizacji Pomocy Technicznej PO KL (dokumenty te zawierają dane IP II przedkładane w formie sprawozdania częściowego). Wydatki poniesione w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok zostały udokumentowane w formie dowodów księgowych (tj.: faktur VAT, rachunków, raportów kasowych, poleceń księgowania, poleceń wyjazdu służbowego, list płac), potwierdzenie realizacji wydatków udokumentowano na podstawie wyciągów z rachunków bankowych. Wydatki RO EFS udokumentowane są w formie



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

wniosków o rozliczenie wydatków RO EFS. Liczba dokumentów związanych z PT PO KL na 2013 rok podlegająca weryfikacji zawiera łącznie około 150 segregatorów.

3. Szczegółowe informacje o rodzajach działań podejmowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawiera dokument „Zasady realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, który dostępny jest na stronie internetowej: www.efs.dolnyslask.pl (Zakładka **Akty prawne i dokumenty**, PO KL – dokumenty programowe, System realizacji PO KL, przedstawione w obowiązujących (wersje obowiązujące od 01.01.2012 r. oraz od 12.07.2013 r.) „Zasadach realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (<http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=291>) oraz na stronie www.efs.gov.pl (<http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx#zakladka=1&strona=2>)
4. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu, w którym przedstawi ocenę, odnoszącą się do następujących kwestii:
 - a) czy działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
 - b) czy wnioski o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL na rok 2013 są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL,
 - c) czy wnioski o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL na rok 2013 są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji działań,
 - d) czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów;
5. Podczas realizacji audytu Wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań, finansowanych w ramach RPD PT PO KL na rok 2013 oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki w zakresie:
 - a) prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach RPD PT PO KL, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur Zamawiającego;
 - b) sposobu archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
 - c) kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania;
 - d) wiarygodności sprawozdań z realizacji RPD PT PO KL poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach RPD PT PO KL;
 - e) poprawności realizacji zasad dotyczących promocji i informacji;
 - f) poprawności udzielania zamówień publicznych;
 - g) efektywności wydatkowania środków publicznych;
 - h) zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330), w części dotyczącej realizowanych działań;
 - i) sprawdzenia, czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla RPD PT PO KL;
 - j) zgodności realizowanych działań w ramach RPD PT PO KL na rok 2013 z zapisami „Zasad realizacji Pomocy Technicznej w ramach Pomocy Technicznej PO KL”.
 - k) realizacji wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowaniu Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, a w szczególności – w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na rok 2013;
 - l) zgodności informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL obejmujących RPD PT PO KL z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej.
6. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów:
 - a) Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta;



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- b) Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
 - c) Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA);
 - d) Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.
7. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji programu audytu zawierającego szczegółową metodologię jego prowadzenia, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji audytu, projektów list sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów - w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.
 8. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a pozostałe instytucje uczestniczące w realizacji RPD PT PO KL w swoich siedzibach, materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru osobom wykazanym w złożonej ofercie, po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu, a w szczególności:
 - a) RPD PT PO KL;
 - b) opisy stanowisk pracy pracowników finansowanych w ramach PT PO KL;
 - c) wnioski beneficjenta o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL;
 - d) sprawozdania z realizacji działań w ramach Pomocy Technicznej PO KL, obejmujące swym zakresem RPD PT PO KL za rok 2013;
 - e) wewnętrzne procedury Zamawiającego oraz podmiotów, w których realizowanych jest RPD PT PO KL regulujące weryfikowane obszary działania tj. np. procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zamawiającego, procedury obiegu dokumentów księgowych i zasad organizacji rachunkowości w jednostce;
 - f) dokumentację dotyczącą zamówień publicznych zrealizowanych w ramach RPD PT PO KL;
 - g) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych oraz innych działań podjętych w ramach RPD PT PO KL za rok 2013.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy.
 10. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową.
 11. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
 - a) zastosowania podczas realizacji audytu co najmniej 10 technik audytu, w tym dwóch podstawowych: techniki zapoznawania się z dokumentami oraz techniki uzyskiwania wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki;
 - b) zastosowania statystycznych metod doboru próby. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania metod niestatystycznych;
 - c) zastosowania do badania wskaźnika poziomu ufności na poziomie minimum 98%. Wskaźnik poziomu ufności wyrażony procentowo należy zawrzeć w ofercie;
 - d) wskazania w ofercie standardu, zgodnie z którym zostanie przeprowadzony audyt, spośród standardów wskazanych przez Zamawiającego w punkcie 6 niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. Wykonawca sporządzi raport z audytu na podstawie zbadania całości ogółem poniesionych wydatków lub próbki dokumentacji dotyczącej wykonanych działań. Wzór raportu z audytu został określony przez IZ PO KL w „Zasadach realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (patrz: pkt 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). Raport musi zawierać w szczególności informację o rodzajach technik, które zastosowano podczas audytu, a także o zastosowanym doborze próby. W celu potwierdzenia zastosowania technik audytu, określonych w ofercie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego dokumenty potwierdzające zastosowane techniki.
14. Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zakończenia audytu.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści raportu i opinii w terminie do 5 dni od dnia ich otrzymania.
16. Wykonawca prześle Zamawiającemu poprawione wersje raportu w terminie do 5 dni od daty otrzymania zastrzeżeń i uwag.
17. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 15, bądź przekazanie poprawionej wersji raportu, oznacza wykonanie przedmiotu umowy.
18. Końcowy raport powstały w wyniku audytu powinien być przedstawiony w dwóch egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD. Dokumenty te powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego.
19. Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajdujących się na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl w zakładce Zasady dotyczące informacji i promocji pod adresem: (<http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=118>)
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową.